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00. GRONDKOSTEN
00.01 Verwerving / In gebruikneming geen
00.02 Bouwrijpmaken door VAKO in eigen beheer; )
Ontgraven bouwput en opslaan op eigen terrein in depot incl. weer aanvullen
Totaal van 00, a 0
10a. BOUWKOSTEN
10.01 Bouwkundige kosten 628.885
Grondwerk; ontgraven, opslaan depot e aanvullen 12.100
10.02 Instatiatie E en W ’ 123.695
Veldvetlichling aanpassen PM
10.05 Vaste inrichting Vako PM
10b. SLOOPKOSTEN (herstel/verwijderingskosten na gebruik) 40.000
Totaal van 10. 804.680 573,663
20. BRIKOMENDE KOSTEN
20.01 Bouwleges van 628.885,00 incl. welstand is 17.882
20.02 Projectbestuit ‘ 3.000
20.03 Plankosten komplest, bouwaanvraag sfukken en bestek en aanbestekingstukken 16.750
20.04 Sondering/funderingsadvies (sonderingen) ’ 1.400
20.05 - Milieutechnisch onderzoek nvt
20,06 Opmetingskosten terrein nvt
20.07 Aansluitkosten nutsvoorzieningen 5.000
20.08 CAR verzekering gemeente heeft docrlopende CAR verzekering aanmelding 1.500
Totaal van 20, T 44.542 53.896
30. TERREININRICHTINGSKOSTEN (zie deefbegroting)
30.01 Losse inzichting wordt doar Vako verzorgd excl,
30.02 Kabel aanslulting, internet en Wifi stelpost exci.
30.03 QOverige inrichting stelpost exch.
Totaal van deze deelbegroting 60.000
Totaal van 30. 60.000 72.600
40. VOORBER./BEGELEIDINGSKOSTEN uren
40.01 Projectmanagement/ begelsiding gemeente 400 71 28.400 geen btw
van intitiatieffase Ym oplevering (toezicht e.d)
Totaal van 40. 28.400 28.400
50. ONVGCORZIEN
50.01 Onvoorzien bouw 5% van (628.865,00) 31.444|
Totaal van 50. 31.444 38.048
60. OVERIG
80.01 Schoonmaak na oplevering voor verhuizing
60.02 Verhuizing
60.03 Opening
Totaal van 60.
Totaal invésteringskosten:
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