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Overeenkomst

Ondergetekenden:

De heer en mevrouw , wonende te Groningen,

en

, hierna genoemd: “initiatiefnemer”;

het publiekrechtelijk orgaan de gemeente Tynaarlo, kantoorhoudende aan het Kornoeljeplein
1, 9481 AW te Vries met als postadres Postbus 5, 9480 AA Vries, op grond van artikel 171
Gemeentewet vertegenwoordigd door de heer drs. M.J.F.J Thijsen in zijn hoedanigheid als
burgemeester van voornoemde gemeente, die op grond van de mandaatregeling als
ondertekeningbevoegde voor deze overeenkomst heeft aangewezen, de heer mr. W.B.
Aardema, manager team Ruimte en Ontwikkeling, hierna genoemd: "de Gemeente”

Initiatiefnemer en de gemeente hierna gezamenlijk te noemen: "partijen”

in aanmerking nemende dat

initiatiefnemer is eigenaar van de locatie Peizerweg 8a te Bunne, kadastraal bekend
gemeente Vries sectie Y nummer 462, zoals aangegeven op de bijgevoegde kadastrale
kaart welke als biflage 1 wordt toegevoegd;

initiatiefnemer streeft naar een (her)ontwikkeling van zijn bovengenoemde
agrarische eigendom door het toepassen van de Ruimte voor Ruimte regeling, zodat er
van de bedrijfsbestemming een woonbestemming gerealiseerd wordt, verder te
noemen: “het bouwplan”;

de Gemeente bereid is te bevorderen dat het bevoegde bestuursorgaan van de
Gemeente een procedure op grond van Wet ruimtelijke ordening (Wro) start om ten
behoeve van het bouwplan een bestemmingsplan vast te stellen;

Initiatiefnemer bereid is alle op basis van de Wro redelijkerwijs voor kostenverhaal in
aanmerking komende kosten vanwege het voorgenomen bouwplan van het gebied voor
zijn rekening te nemen;

Initiatiefnemer de bereidheid heeft voorafgaand aan het sluiten van deze overeenkomst
een zogenoemde planschadeovereenkomst met de Gemeente te sluiten voor de
eventuele planschadekosten welke ontstaan vanwege de verlening van de
omgevingsvergunning voor realisatie van voornoemd plan.

zijn overeengekomen als volgt:

Inspanningsverplichting partijen

1.

Partjen spannen zich in om zo spoedig mogelik na ondertekening van deze
overeenkomst alle medewerking te verlenen aan het opstellen, in procedure brengen en
alle daarmee samenhangende vervolgprocedures van het bestemmingsplan die nodig zijn
voor de realisatie en het gebruik van het door de initiatiefnemer beoogde bouwplan een en
ander onverlet de publiekrechte bevoegdheden van de gemeenteraad en de
rechtsmogelijkheden van derden.

De Gemeente spant zich in om alle voor de uitvoering van deze overeenkomst benodigde
publiekrechtelijke besluiten te nemen. Initiatiefnemer is ermee bekend dat de
gemeenteraad een zelfstandige afweging zal maken omtrent het al dan niet vaststellen

van het bestemmingsplan. De Gemeente is niet aansprakelijk indien deze
publiekrechtelijke besluiten niet onherroepelijk worden.
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Planbegeleiding

3.

De stukken voor het ter zake benodigde bestemmingsplan (inclusief het opstelien van
de inspraaknota in voorontwerpfase (indien nodig) en zienswijzennotie(s) in de
ontwerpfase) en het bestemmingsplan worden in opdracht van initiatiefnemer door een
adviseur opgesteld.

Deze stukken worden getoetst en beoordeeld door de gemeente en zo nodig en voor
zover mogelijk door initiatiefnemer aangepast een en ander op aanwijzen en verzoek
van de gemeente.

Kosten die gemoeid zijn met het (laten) opstellen van de onderzoeken c.q. opstellen
van benodigde rapporten en het bestemmingsplan zijn voor rekening van
initiatiefnemer. Deze kosten maken geen onderdeel uit van de door de gemeente te
verhalen kosten zoals genoemd in de artikelen 8 en 9.

Inspraak en communicatie

6.

De Gemeente en Initiatiefnemer maken nadere werkafspraken over de communicatie
naar omwonenden. Er is wel rekening gehouden met publicaties deze kosten maken
onderdeel uit van de door de gemeente te verhalen kosten zoals genoemd in de
artikelen 8 en 9. Eventuele informatieavonden =zullen rechtstreeks door de
initiatiefnemer worden betaald. Deze kosten maken geen onderdeel uit van de door de
gemeente te verhalen kosten zoals genoemd in de artikelen 8 en 9.

De Gemeente blijft zelfstandig haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid voor de
communicatie behouden gedurende de ruimtelijke procedure.

Financién

8.

10.

11.

Uitgaande van de Wro- en Bro plankostensystematiek is Initiatiefnemer aan de
Gemeente een vergoeding van te maken of gemaakte kosten verschuldigd als vermeld
in artikel 9.a, waarbij is uitgegaan van zo nauwkeurig mogelike ramingen. De
Gemeente spant zich in om deze geraamde kosten zoveel mogelijk te beperken.

Met inachtneming van het gestelde in artikel 8 van deze overeenkomst, komen partijen

overeen dat Initiatiefnemer aan de Gemeente de navolgende voor kostenverhaal in

aanmerkende kosten dient te voldoen:

a. Blijkens bijlage 2 bedragen de geraamde kosten inzake de planbegeleiding,
inclusief contractvorming c.a. en de overige — en onvoorziene kosten, in totaal
€ 15.393,-- Over dit bedrag is geen btw verschuldigd.

b. De betaling van het onder "a” van dit artikel genoemde bedrag dient in drie
termijnen te worden voldaan. De eerste betaling, ter hoogte van € 11.544,75 dient
binnen 14 dagen na het tekenen van deze overeenkomst door beide partijen, te
geschieden, de tweede termijn ter hoogte van € 1.924,13 dient door initiatiefnemer
te zijn voldaan binnen 14 dagen na de eerste dag van de ter inzage legging van het
voorontwerpbestemmingsplan welke voor het bouwplan zal worden opgesteld.

De resterende termijn ad € 1.924,13 dient door initiatiefnemer te worden voldaan
binnen 14 dagen na de eerste dag van de ter inzage legging van het
ontwerpbestemmingsplan welke voor het bouwplan zal worden opgesteld.

De gemeente stuurt initiatiefnemer een factuur voor de betalingen van de hierbaven
genoemde termijnen.

Initiatiefnemer dient ten behoeve van de realisatie van het bouwplan een aanvraag voor

een omgevingsvergunning in te dienen. De legeskosten van die omgevingsvergunning

maken geen onderdeel uit van deze overeenkomst en worden separaat bij
initiatiefnemer in rekening gebracht.

Ten behoeve van het bouwplan worden er tevens civieltechnische werkzaamheden

(0.a. riolering en toezichtkosten) verwacht. Deze kosten maken thans geen onderdeel

uit van het bedrag genoemd onder “a” in artikel 9. Zodra er een inrichtingsplan

beschikbaar is, zal er een reéle inschatting gemaakt kunnen worden van de
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civieltechnische kosten van de gemeente. Voorafgaand aan de werkzaamheden zal de
gemeente initiatiefnemer een factuur sturen op basis van de geraamde kosten.
Verrekening van de kosten vindt achteraf plaats op basis van nacalculatie op basis van
de daadwerkelijk gemaakte kosten voor de civieltechnische werkzaamheden.

Voor het onder “a” in artikel 9 opgenomen bedrag aan kosten en zoals benoemd in
bijlage 2 komen partijen overeen dat verrekening zal plaatsvinden indien de
daadwerkelijk door de Gemeente gemaakte kosten voor de werkzaamheden en
administratief beheer, zoals begrepen onder het daar genoemde bedrag, in totaal hoger
of lager zijn dan het onder “a” genocemde bedrag. Er vindt geen verrekening plaats
indien de daadwerkelijk door de gemeente gemaakte kosten in totaal ten behoeve van
de werkzaamheden als onder 9.a. bedoeld meer of minder dan 5% dan het onder 9a
genoemde bedrag uitvallen.

Uiterlijk binnen 8 weken na het onherroepelik worden van het benodigde
bestemmingsplan ten behoeve van het bouwplan - zullen partijen verrekenen zoals
hierboven omschreven. De Gemeente zal aan Initiatiefnemer het verschil betalen indien
de totale kosten meer dan 5% lager zijn dan het onder “a” in artikel 9 opgenomen
bedrag. Betaling van het bedrag wordt gevormd door het verschil tussen het bedrag van
de daadwerkelijke totale kosten en het bedrag zoals onder “a” genoemd en het verschil
minstens 5% van het totaalbedrag. Initiatiefnemer zal aan de Gemeente het verschil
betalen indien de totale kosten meer dan 5% hoger zijn door het verschil tussen het
bedrag van de daadwerkelijke totale kosten en het bedrag zoals onder “a” genoemd en
het verschil minstens 5% van het totaalbedrag bedraagt.

Over het te betalen bedrag zoals onder lid 1 van dit artikel genoemd is geen
rentevergoeding verschuldigd.

Indien er na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan nog werkzaamheden
dienen te worden verricht zal de gemeente initiatiefnemer daarvan op de hoogte
brengen en zal initiatiefnemer die kosten verband houdende met die werkzaamheden
aan de gemeente vergoeden. De gemeente zal daarvoor een aparte factuur sturen.

In het geval de betaling van initiatiefnemer te laat plaatsvindt verstuurt de gemeente
eerst een ingebrekestelling met daarin de aanzegging om alsnog binnen veertien (14)
dagen na de ingebrekestelling te betalen. Blijft de betaling uit dan is de gemeente
gerechtigd om vanaf dat moment een rekenrente ter hoogte van de wettelijke rente op
basis van handelstransacties in rekening te brengen. Deze bepaling geldt eveneens
indien de gemeente te laat is met een betaling voortvioeiende uit deze overeenkomst.
Naast dan wel bavenop de boete zoals beschreven in lid 1. van dit artikel, behoudt de
Gemeente het recht op schadevergoeding wegens gehele of gedeeltelike niet
nakoming van deze overeenkomst.

De Gemeente verklaart dat, tezamen met de terzake van dit bouwplaninitiatief bereikte
overeenstemming tussen Initiatiefnemer en de Gemeente omtrent de kosten van het
opstellen van het bestemmingsplan c.a. en de voor het aangaan van deze
overeenkomst ten aanzien van dit bouwplan tussen Gemeente en Initiatiefnemer te
sluiten planschadeovereenkomst, met het van kracht worden van deze overeenkomst
de situatie ontstaat zoals beschreven in artikel 6.12, lid 2, onder a Wet ruimtelijke
ordening, te weten dat “het verhaal van de kosten van de grondexploitatie over de in het
plan of besluit begrepen gronden anderszins verzekerd is". Er zal dan ook geen
exploitatieplan worden opgesteld.

Ingebrekestelling, verzuim, ontbinding en boete

16.

17.

Een partij is in verzuim jegens de wederpartij als hij, na in gebreke te zijn gesteld,
nalatig blijft aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te voldoen.
Ingebrekestelling moet schriftelijk geschieden met inachtneming van een termijn van
dertig dagen.

Wanneer een partij in verzuim is, is deze verplicht de schade die de wederpartij
dientengevolge lijdt te vergoeden en kan deze de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst ontbinden.
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Overleg, geschillen, ontbinding

18. Partijen zullen ter uitvoering van deze overeenkomst met inachtneming van het in deze
overeenkomst bepaalde zoveel mogelijk samenwerken, waarbij als uitgangspunt geldt
dat beide partijen het planproces zoveel mogelijk via één vast aanspreekpunt
begeleiden en codrdineren, zodat heldere en concrete communicatielijnen ontstaan.

19. Partijen verplichten zich tot samenwerken om al datgene te doen wat redelijkerwijze van
ieder van hen verwacht mag worden om tot een juiste uitvoering van deze
overeenkomst te komen.

20. In geval van een geschil staat het elke partij vrij een vordering bij de rechter in te
dienen, tenzij partijen in gezamenlijk overleg een andere wijze van geschillenregeling
afspreken.

21. Ontbinding van deze overeenkomst is alleen met schriftelijke instemming van beide
partijen mogelijk.

22, Deze overeenkomst is, ter zekerheidsstelling jegens de Gemeente voor de juiste en

volledige nakoming van de uit deze overeenkomst voortvioeiende verplichtingen, niet
overdraagbaar, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente.

23. De in artikel 22 van deze overeenkomst bedoelde toestemming wordt verleend indien
volledige nakoming en uitvoering van hetgeen in deze overeenkomst is bepaald is
gegarandeerd en overdracht niet leidt tot strijd met dwingende wet en regelgeving.

241 Indien de benodigde planologische procedure om welke reden dan ook, maar zonder
emnstig tekortschieten van de Gemeente, niet kan worden afgerond en het bouwplan
niet alsnog gerealiseerd kan worden, zal de Gemeente binnen 2 maanden nadat
vaststaat dat bedoelde planologische procedure niet kan worden afgerond, overgaan tot
terugbetaling van het alsdan onverschuldigde bedrag (het reeds betaalde bedrag onder
aftrek van alle terzake van de overeenkomst gemaakte en / of toerekenbare kosten —
inclusief apparaatskosten en het bedrag van aangegane verplichtingen), zulks ter
beoordeling van de Gemeente,

242 Over de in lid 1. beschreven terugbetaling is geen rentevergoeding verschuldigd door
de Gemeente.

25. Deze overeenkomst is geéindigd indien alle overeenkomstig het bepaalde in deze
overeenkomst door partijen is nagekomen en alle naar aanleiding van deze
overeenkomst tussen partijen verschuldigde betalingen zijn gedaan.

Bijlagen en citeertitel
Bijlage 1 kadastrale kaart
Bijlage 2 overzicht grondexploitatie

Deze overeenkomst aangehaald kan worden als "Exploitatieovereenkomst Peizerweg 8a te
Bunne".

ondertekening:

Initiatiefnemer namens de Gemeente:
mr. W.B. Aardema,
manager team Ruimte en

Ontwikkeling
Datum: Datum:
Plaats: Groningen Plaats: Vries
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